ZMLUVA O DIELO C. 01/2017

na zhotovenie diela

»Rekon3trukceia a zateplenie materskej Skoly*
uzavretd v stilade s § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb.sObchodny zékonnik v platnom zneni

SEFS

CL1
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Brestovec
Sidlo: Hlavna 86, Brestovec, 946 17 Sokolce na Ostrove
ICO: 00306380
DIC: - 2021014721
Zastapeny: Peter Toth, starosta
Tel.: w . +035/778 0083
Mobil: +421 905 360 000
E-mail: obec@brestovec.eu

Bankové spojenie :
Cislo uétu:
IBAN :

/d’alej len ,,objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’ :

Nézov: Stefan Gavlider - GAGAKO - STAV
Sidlo : Namestie priatel'stva 2169/19, 929 01 Dunajska Streda
Statutarny orgén: Stefan Gavlider

Osoba zodpovedné za plnenie zmluvy: Stefan Gavlider

ICO: 32322127

DIC : 1020254895

IC DPH : _ SKI1020254895
Bankové spojenie :

Cislo t&tu:

IBAN: SK38

Telefon, fax : +421 905 603 338
E-mail : gagako@gagako.sk

Udaj o zépise v obchodnom alebo inom registri: Okresny trad Dunajska Streda, CZR: 201 — 4339

/d’alej len ,,zhotovitel*/



Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva“) je vysledok prieskumu trhu podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneniniektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) na predmet obstardvania
.Rekonstrukcia a zateplenie materskej Skoly*.
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CL 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,RekonsStrukcia a zateplenie materskej $koly*,
v stilade s ocenenym vykazom vymer zo diia 21.07.2017vypracovanym zhotovitel'om na
zéklade vyzvy na predkladanie ponik. Zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori neoddeliteInti
sicast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.1.

Uzavreti;n tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnat’ podmienkya
sposob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsilade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade spoziadavkami objednavatela ariadne a v&as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v siilade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit’' zaf
dohodnutti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

CL 11

KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt' zhotovené v stlade s podmienkami uvedenymi v &l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujiice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel” realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahdjenia po ukonéenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,



3.3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

- protokol o vykonani komplexnych skusok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' ru¢i za skutoCnost, ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti

a vyhovuju platnym normam a predpisom.

IV.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximéalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zékona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske: 126 996,98 EUR.

CenabezDPH 105 830,82 EUR

DPH 20 % 21166,16 EUR
Cena celkom spolus DPH 126 996,98 EUR

( Slovom: stodvadsatsesttisicdeviitstodeviitdesiatSest eur a devcitdesiatosem centov )
Objednévatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit’
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a sucasne stihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislu$nej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej uprave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace zhotovitel’a,
ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudécii diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. V cene st zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uzivanie
verejného priestranstva a nadklady na vsetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch,
tieto zabezpecuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenéach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na thradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Bez pisomného sthlasu objednavatel’a a projektanta nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité
iné materialy a zariadenia oproti dokumentécii stavebnych prac. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovéavania zname, Ze je

Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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Zhotovitel’ sa neméze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednéavatel'a a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak
zhotovitel' vykond naviac prace bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela,

nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 25.10.2017 od protokolarneho odovzdania staveniska.
Dodrigavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a vEasnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizéciu predmetu diela dosledkom &oho je predizenie
Casu plnenia podl’a bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu tzv. vy3sej moci,
zmluvné strany si dohodni novy termin dokon&enia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorii treba vykonanie prac prerusit’.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenii ast' na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel'ovi prislicha tihrada len za skuto¢ne vykonané prace a dodavky. Splatnost’ faktir je
30 dni od dorucenia faktiry v pripade, Ze faktira nema vecné aformaélne nedostatky.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prislusné naleZitosti, objednavatel’ ju vrati na
doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynat' diiom nasledujucim po dni doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.
Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok.Technicky dozor potvrdi stpis az po predloZeni certifikatov a protokolov

o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo



6.4.

6.5

6.6.

odmietnut’ potvrdenie uvedeného sipisu z dovodu nedodrzania akosti a Struktiry deklarovanej
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel' zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podl'a poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zastupca objednévatel'a —Bc. Stefan Rakoczi ako technicky dozor
objednavatel'a. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.
Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel’ v sulade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004
Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budi obsahovat’ minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, é&islo tejto zmluvy o dielo, &islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
&islo faktury, deit odoslania a deii splatnosti faktlry, oznagenie pefiazného Gstavu a &islo Gétu,
na ktory sa ma platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznacenie
diela, petiatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo ucCtovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7,38

112

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a ucinnosti tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tuto
skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

T2k

1.2.2,
7235

7.2.4.

Odovzda pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorym je ohlasenie vydané prislusnym stavebnym uradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych o0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat,, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny

odstipit’ od tejto zmluvy.



7.2.5.

Objednavatel’ ur¢i technicky dozor s preukazatenou odbornou kvalifikdciou, ktory bude
kontrolovat" realizdciu stavebnych prac aodsuhlasovat vykonané prace evidované

v stavebnom denniku.

7.3.Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

732

73.3

7.3.4

Tt

7.3.6

7.3.7

73.8

Zastupca zhotovitel'a Karol Bolcskei — stavbyveduci je povinny viest' stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat’ vsetky skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik technickému dozorcovi objednavatela denne. K zapisom zastupcu
objednavatela sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasi. Zhotovitel’ uréi stavbyveduceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné &innosti ako aj
zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknﬁty;:h organov §tatnej spravy.

Zhotovitel’ je v stilade s ust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovite mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel’ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vsetkych os6b
v priestore staveniska a vykona také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomoéckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po¢as vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a

tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
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poZadovanym skiSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradif
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia finanénych
prostriedkov od finan¢nej institacie pre objednavatel’a.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri€om respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zakon, zékon o BOZP, vyhlasku o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zikon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkich na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Veobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej réZii zabezpeCovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapi$e ho do stavebného
dennika a zéroveii odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutii osobu na vykonévanie jednotlivych &innosti.

Kvalita prac a doddvok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a musia byt’ dodrzané vietky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,

Vsetky materialy pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt' v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikdciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo VSeobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zviazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v stlade s ustanovenim zikona &. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zékon) a ustanoveniami § 13 vyhldsky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti o v3eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao vieobecnych
technickych poziadavkéach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientdcie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.
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8.1.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat' vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapie ho do stavebného
dennika a zérovefi odovzda doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnut osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

Odborné skisky a revizie vyhradenych zariadeni budii vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v stlade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na Wkony reviznych technikov znaSa Zhotovitel. Zhotovite' je povinny k vykonaniu
odbornych skiSok a revizii predlozit dokumenticiu v zmysle platnych predpisov a
poiia&av}ek revizneho technika. Stcastou predkladanej dokumentacie bude vzdy realizaény
projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie vykonéavat’ Zivnost v salade s ¢l. 1. tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavizok realizacie diela alebo jeho &asti previest’
na in¢ho bez predchadzajiceho pisomného povolenia objedndvatela. Pokial’ tak urobi, je to
vazne porusenie zmluvy, objednévatel’ ma pravo okamzite odstapit’ od zmluvy a zhotovitel’
znala vSetky nasledky, vratane néhrady $kody, spdsobenej novym subdodavatelom, ku
ktorému objednévatel’ nedal sihlas. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré
predchédzaja diiu, kedy mé nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu ziadost’ o sthlas
so zmenou subdodévatel’a, ktord bude obsahovat’ minimélne: podiel zakazky, ktory ma
zhotovitel’ v amysle zadat’ subdodavatelovi, identifika¢né udaje navrhovaného subdodévatela.
Pokial’ objednévatel’ do dila predchadzajiiceho diiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodévatel’a
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodéavatel'a nestihlasi, plati, Ze sthlas bol

zhotovitel'ovi udeleny.

Cl. vIIx
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel

povinny ozndmit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednévatel'ovi doklady:

a)osvedcenie o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

b) certifikaty, atesty a zaruéné listy pouzitych materilov,

c)zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,



/

8.4.

8.5.

9L,

9.2,

9.3;

9.4.

10.1.

V opagnom pripade mé dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezadatie preberacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvy3nych
materidlov, odpadov a negistot, ktoré su vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zépis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a truktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu

inak. -

. ClLIX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
vo vyske:
a) 0,02% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vCas,
b)  0,02% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
¢)  0,02% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy deii omeskania, ak
zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,
d)  30,- eur za kazdi zavadu a za kazdy deii omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaruénej dobe v lehote do 5 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
V pripade, Zze potas vykonavania diela objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na
zmluvnii pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.
V pripade omeskania objednavatel’a s thradou platieb alebo vyaétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie néhrady Skody.

ClL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢l I1. tejto

zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Dielo ma vady ak:

a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma priavne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednévatel’a a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
Zaru¢na lehota na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela
objedhévatel’om a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré

zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické Casti diela, kotol, okna a dvere je podla

zéaruky, ktort udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty i¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklaméacia podana elektronicky (emailom)

a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo diia odovzdania diela
objednavatel'ovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela a ktoré sa vyskytnu v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podla bodu 10.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstraiiovanim vad diela do 5 pracovnych dniod prijatia pisomne;j
reklamacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy zhotovitel’ je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpetit' ich

odstranenie na naklady zhotovitel’a.

10.11. V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’

objednavatel'ovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL. X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

10



114

11.2.

134

12,1

12.2:

13.1.

13.2.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky 3kody, ktoré vzniknd objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, méa druh strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

CL XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokoldrnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materigloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stava

vlastnikom diela.

ClL. X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porugenie zmluvy, mdze opravnen4 strana
od zmluvy odstiipit’ pokial to oznami pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto&ného odkladu,
najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel’ m6ze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,

b) zddvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

¢) zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhgiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materilov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situicia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré pontika, nie s adekvétne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

e) zddvodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel’
predloZil sutaznli ponuku a ktorti objednévatel’ prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,

g8) zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

h) zddévodu neposkytnutia tveru, éo objednévatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne

oznami,

1"



133

13.4.

1379,

13.6.

135

14.1

14.2

i) zdbvodu porusenia povinnosti stanovenej v &lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

J)  bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel'a prevedie prava a zavizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

k)  zhotovitel’ stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v€asné zhotovenie diela v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi,

1) zhotovitel’ si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdod4vok podla bodu 7.3.19
tejto zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorugenia prejavu vdle opravnene;j strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstiipeni uréena neskorsia (i¢innost” odstiipenia.

Odstpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na

néhrédu. Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,

ktoré bolo do odsttipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednévatel’a,

b)  prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuja podla zmluvnych cien

v preukazatel'nom rozsahu,
c)  prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktirou, ktora bude mat’

nalezitosti daniového dokladu do 14 dni od odstapenia od zmluvy.
V pripade pred¢asného ukoncéenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskér do 5 pracovnych
dni odo diia Gcinnosti odstipenia protokolarne odovzdat objednavatelovi vietky veci
a doklady prevzaté od neho za uc¢elom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych &asti diela.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskér vsak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycCisti od odpadov a negistdt, ktoré
vznikli jeho ¢innost’ou.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne
zaviaznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaja vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné

strany zapisom v stavebnom denniku.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutodnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Pri zmene zmluvy zmluvné strany beri na vedomie ustanovenia § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnit’ vsetku potrebna
su¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:
Najvyssi kontrolny urad SR, prisluina spréva finanénej kontroly, Certifikaény organ, Organ
auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, Ndrodna kriminalna agentura,
Protimonopolny tirad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené osoby,

splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

osoby prizvané vyssie uvedenymi orgdnmi v siilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
ES. . -

Zhotovitel’ berie na vedomie ustanovenie zékona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,
kedy kupujici ma zdkaz uzavriet' zmluvu s predavajucim, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maja
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujiicim organom pre celé uzemie Slovenskej
republiky je Okresny sud Zilina.Dalej predavajuci berie na vedomie, ze ak bol, alebo je
zaregistrovany v registri konednych uzivateFov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31. januara 2017), bude sa priamo povazovat za partnera verejného sektora a
bude sa tiez povazovat' za zapisanii osobu v novom registri partnerov verejného sektora.
Predavajuci vSak bude povinny vykonat dodatogne do 31. jula 2017 proces overenia
identifikdcie kone¢ného uzivatel'a vyhod podl'a novej pravnej upravy, teda podl'a zakona o
registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované vymazom
predavajiceho z tohto registra a nasledne odstipenim kupujiceho od tejto zmluvy. Dalej
predavajuci berie na vedomie, Ze svoj zépis do registra partnerov verejného sektora musi byt
platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran.

Uginnost tejto  zmluvy je podmienend poskytnutim finanénych  prostriedkov
Environmentalneho fondu pre objednavatela. Zmluva nadobuda G&innost ditom nasledujticim
po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni

neskorsich predpisov).
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14.9 Zmluvné strany beri na vedomie, ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

14.10  Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a
s jej obsahom bez vyhrad stihlasia. Dalej vyhlasujii, e zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
Jju vlastnoruéne podpisuju.

14.11  Zmluva je vyhotovena v 3 (slovom: ,troch®) rovnopisoch, z ktorych 2 (slovom ,,dva®“) su
uréené pre objednavatel’a a 1 (slovom ,,jeden®) pre zhotovitela.

14.12  NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢ 1- Oceneny vykaz vymer/Rozpocet
V Brestovci, dila 26.07.2017 V Dunajskej Strede dita 26.07.2017 f

za objednavatel’a

c— - WV IVEVEDSDYD

Obec Brestovec Stefan Gavlider - GAGAKO -
Peter Toth STAV

starosta

— -
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