

Gergely Kovács – GK-studio
Orgovánová 1723/4
947 01, Hurbanovo
IČO: 43257615, IČ DPH: SK1073746487

Titulný list

Pre cenovú ponuku stavebných prác

Názov stavby:

„Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“

vypracovanú v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch VO.

Gergely Kovács - GK-studio
947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4
IČO: 43 257 615
Tel.: 0905 352 302


Gergely Kovács

Som plátcom DPH.

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie„

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. □ Obchodný zákonník v platnom znení

ČI. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Brestovec
Sídlo:	Brestovec č. 86, 946 17 Brestovec
IČO:	00 306 380
DIČ:	2021014721
Zastúpený:	Peter Tóth, starosta
Tel:	+421 35 7780083
Mobil:	+421 905 360 000
E-mail:	obec@brestovec.eu
Bankové spojenie:	Prima baka Slovensko, a.s.
Č. účtu - IBAN:	SK16 5600 0000 0038 0154 9013

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	Gergely Kovács – GK-studio
Sídlo:	Orgovánová 1723/4, 94701, Hurbanovo
Štatutárny orgán:	
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Gergely Kovács
IČO:	43 257 615
DIČ:	1073746487
IČ DPH:	SK1073746487
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu / IBAN:	SK2411000000002942456369/1100
Telefón, fax:	+421/948 684 030
E-mail:	kovacs@pobox.sk
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri:	210-17558 na Okresnom úrade Komárno

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania **„Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“**. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu - v súlade s ust. § 9 ods. 9 a nasl. zák. č. 25/2006 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. II

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby **„Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“** v súlade s oceneným výkazom výmer zo dňa 02.02.2016 vypracovaným zhotoviteľom na základe súťažných podkladov - časť B. 1 (opis predmetu obstarávania) a prílohy č. 7 (Dokumentácia k stavbe - Výkaz výmer stavby/Rozpočet, posudok, grafické znázornenie okien a dverí). Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku, ktoré bude zhotovené v rozsahu a v súlade s oceneným výkazom výmer, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN i v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

ČI. III

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok,
 - záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty,
 - doklady o odstránení väd a nedorobkov,
 - protokol o vykonaní komplexných skúšok,
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

IV.

CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške:

Cena bez DPH 22 949,27 EUR

DPH 20 % 4 589,95 EUR

Cena celkom spolu s DPH 27 539,12 EUR

Slovom: dvadsaťsedemtisíc päťstotridsaťdeväť eur dvanásť centov

=====

- 4.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác ako aj v priebehu realizácie diela upraviť rozsah vykonaných prác v závislosti od svojich finančných možností.
- 4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku, cena diela uvedená v bode 4.1 tohto článku bude upravená v závislosti od príslušnej zmeny rozsahu vykonaných prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po vykonanej úprave.
- 4.4. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatíu a kolaudácii diela a jeho odovzdaníu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebnej sute, za užívanie

- verejného priestranstva a náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, tieto zabezpečuje zhotoviteľ.
- 4.5. Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmení jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- vlastných chýb,
 - nepochopenia zadania,
 - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- 4.8. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce navyše. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce.

Čl. V

ČAS PLNENIA

- 5.1. Lehota dodania diela: do 5 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.
- 5.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tejto zmluvy.
- 5.4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.
- 5.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať bezplatne, v termíne do 5 dní od podpísania tejto zmluvy, harmonogram pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivých častí objektu. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.

ČI. VI

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Preddavok na realizáciu stavby sa neposkytuje.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až na základe riadneho protokolárneho odovzdania diela. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení certifikátov a protokolov o kvalite zabudovaných konštrukcií a materiálov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4. Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadří do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa - ako technický dozor objednávateľa. Ak súpis má vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 6.5. Jednotlivé faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré budú obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o dielo, číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela (kolaudačnú ratu) do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených a spísaných pri odovzdávanom a preberacom konaní.

- 6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

ČI. VII

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odobovanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 2 pracovných dní po podpise a účinnosti zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný v uvedenej lehote stavenisko prevziať. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1. Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, ktorým je oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.
- 7.2.2. Odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia stavebných výkresov.
- 7.2.3. Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.
- 7.2.4. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.2.5. Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom denníku.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zástupca zhotoviteľa Gergely Kovács – stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku.

- 7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Z dôvodu výkonu stavebných prác aj počas prevádzky ZŠ, zhotoviteľ je povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti detí a personálu v ZŠ po celú dobu zhotovovania diela.
- 7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.3.8 Zhotoviteľ deklaruje, že všetky prevádzkové stroje budú naplnené ekologicky odbúrteľnými olejmi.
- 7.3.9 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.
- 7.3.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovenie diela je závislé od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieľa 2014-2020, z prostriedkov dotácie Štátneho rozpočtu pre objednávateľa.

- 7.3.11 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.3.12 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie jednotlivých činností.
- 7.3.13 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané podľa výkazu výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky požadované parametre prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych,
- 7.3.14 Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- 7.3.15 Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- 7.3.16 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.3.17 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na odborné prehliadky a

odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Meno technika oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

- 7.3.18 Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady na výkony revízných technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu odborných skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadaviek revízneho technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami.
- 7.3.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v súlade s čl. II. tejto zmluvy.
- 7.3.20 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 7.3.21 V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, je povinný v takomto prípade zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, VÚC).

ČI. VIII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni vopred.
- 8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - b) certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov,
 - c) zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
- V opačnom prípade má dielo vady. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. IX

SANKCIE

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- a) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
 - b) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak nevypratá stavenisko na vlastné náklady v súlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
 - c) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vadu diela,
 - d) 30,- eur za každú závalu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej lehote.
- 9.2. V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú

- pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody.

Čl. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2. tejto zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela, okná, dvere a zasklené steny je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.
- 10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou.
- 10.7. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení podľa bodu 10.6 tejto zmluvy.

- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.9. Havarijné stavy zhotoviteľ je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 10.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 10.11. V prípade, ak z dôvodu vady diela vznikne navyše práca na diele, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej navyše práce.

ČI. XI

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

ČI. XII

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela.

ČI. XIII

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o jej porušení dozvedela.
- 13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
 - a) zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
 - b) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,

- c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 7 dní, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod.,
 - d) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - e) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal,
 - f) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou alebo príslušným normám a právnym predpisom,
 - g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - h) z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov na plnenie predmetu zmluvy, čo objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámi,
 - i) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,
 - j) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - l) zhotoviteľ si nesplní oznamovaciu povinnosť ohľadne subdodávok podľa bodu 7.3.19 tejto zmluvy,
 - m) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne.
- 13.3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť odstúpenia.
- 13.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 13.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu,

- c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 13.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy zhotovených častí diela.
- 13.8. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko, odstráni zariadenie staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov a nečistôt, ktoré vznikli jeho činnosťou.

ČI. XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
- 14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pred podpisom tejto zmluvy musí byť zaregistrovaný v Registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Register konečných užívateľov výhod bol ku dňu 01.11.2015 zriadený v zmysle § 134a zákona o verejnom obstarávaní. (V súvislosti s posledne prijatou novelou č. 252/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní, účinnou od 01.11.2015 sa zaviedla povinnosť uzatvárať zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania výhradne s uchádzačmi so známou majetkovou štruktúrou. Povinnosť byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na zmluvy, koncesné zmluvy a rámcové dohody týkajúce sa nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, zákaziek s využitím elektronického trhoviska a to vo verejných obstarávaníach vyhlásených od 01.11.2015.)
- 14.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.7. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a z prostriedkov Štátneho rozpočtu pre objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer/Rozpočet
- Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram

Brestovec, dňa 30.09.2016

V Hurbanove, dňa 30.09.2016

za objednávateľa

za zhotoviteľa
Gergely Kovács - GK-studio

947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4

IČO: 43 257 615

Tel.: 0905 352 302

Obec Brestovec

Peter Tóth

starosta

Gergely Kovács – GK-studio

Gergely Kovács



OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
odbor živnostenského podnikania
Nám.M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno

Živnostenský register č. 210-17558
Miestne príslušný Okresný úrad Komárno

Komárno 02. 02. 2016



VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Údaje o podnikateľovi

Obchodné meno: **Gergely Kovács - GK-studio**
Miesto podnikania: **Orgovánová 1723/4, 947 01 Hurbanovo**
Pridelené IČO: **43 257 615**

Osobné údaje

Meno a priezvisko: **Gergely Kovács**
Rodné číslo: **831018/6467**
Bydlisko: **Orgovánová 1723/4, 947 01 Hurbanovo**

Predmet(y) podnikania

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.2013

Prípravné práce k realizácii stavby

Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu


Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014

Čistiace a upratovacie služby

Vznik živnostenského oprávnenia: 12.09.2014



R
Ing. Rudolf Palúch
vedúci odboru

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania

(t. z. s návrhom zmluvy)

Uchádzač Gergely Kovács – GK-studio, so sídlom Orgovánová 1723/4, Hurbanovo, 947 01, IČO: 43257615 týmto čestne vyhlasuje, že **súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy)** vo vyhlásenom verejnom obstarávaní:

„Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Brestovec, Brestovec č. 86, 946 17 Brestovec, IČO: 00 306 380.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V Hurbanove, dňa 02.02.2016



Gergely Kovács

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

(prip. viacerých zástupcov) uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača

Uchádzač Gergely Kovács – GK-studio, so sídlom Orgovánová 1723/4, Hurbanovo, 947 01, IČO: 43257615 týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú uchádzač predložil vo vyhlásenom verejnom obstarávaní:

„Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Brestovec, Brestovec č. 86, 946 17 Brestovec, IČO: 00 306 380

sú pravdivé a úplne.

V Hurbanove, dňa 02.02.2016



Gergely Kovács

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

(prip. viacerých zástupcov) uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač Gergely Kovács – GK-studio, so sídlom Orgovánová 1723/4, Hurbanovo, 947 01, IČO: 43257615 týmto čestne vyhlasuje, že pri zadávaní a vypracovaní ponuky, ktorú uchádzač predložil vo vyhlásenom verejnom obstarávaní:

„Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Brestovec, Brestovec č. 86, 946 17 Brestovec, IČO: 00 306 380

zohľadnil záväzky týkajúce sa ochrany zamestnanosti, a pracovných podmienok, ktoré sú platné na území, kde sa vykonávajú práce alebo poskytujú služby. Ďalej uchádzač berie na vedomie, že v prípade, ak zhotoviteľ/úspešný uchádzač bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu zákazky/zmluvy, je povinný v takomto prípade zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetu zákazky/zmluvy (obec, okres, VÚC).

V Gergely Kovács, dňa 02.02.2016



Gergely Kovács

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača

ID	Názov činnosti	MJ	Počet MJ	Dni	Začiatok	Dokončenie
1	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok v obci Brestovec					
2	Zariadenie staveniska	sub	0	#####	1.4.16	29.4.16
3	Výstavba autobusovej zastávky					
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	1	1 den	1.4.16	4.4.16
5	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1,4 do 20m	m3	6,12	1 den	1.4.16	28.4.16
6	Vankúše zhutnené pod základmi zo štrkopiesku, dosiek základový pas	m3	6,12	1 den	1.4.16	4.4.16
7	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,22	1 den	1.4.16	4.4.16
8	Základové pásy z betónu prostého tr. C 20/25	m3	3,5	1 den	4.4.16	5.4.16
9	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	5	1 den	5.4.16	6.4.16
10	Výstuž základových dosiek zo zvieracích sieť KARI	t	0,05	1 den	6.4.16	7.4.16
11	Základové dosky z betónu železového tr. C 20/25	m3	1,5	1 den	8.4.16	11.4.16
12	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	5	1 den	11.4.16	12.4.16
13	Izolácia proti zemnej vlhkosť vodovodná NAP prívratom	m2	6,1	1 den	12.4.16	13.4.16
14	Murové nosné (m3) z tehál palených HELUZ 26 Family 2in1	m3	0,6	2 dny	12.4.16	14.4.16
15	Príčky z tehál palených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maľtu MVC 2.5 (140x497x238)	m2	11	2 dny	12.4.16	14.4.16
16	Debnenie prekladov a vencov - zhotovenie	m2	10	1 den	15.4.16	18.4.16
17	Výstuž prekladov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,07	1 den	15.4.16	18.4.16
18	Betón prekladov a vencov tr. B 25 (C 20/25)	m3	1	1 den	15.4.16	18.4.16
19	Debnenie prekladov a vencov - odstránenie	m2	10	1 den	18.4.16	19.4.16
20	Montáž oceľového profilu, náter	m	28	2 dny	18.4.16	20.4.16
21	Montáž levanu	t	0,04	1 den	18.4.16	20.4.16
22	Výstužná KARI sieť v mazanin podlah	m3	0,5	1 den	20.4.16	21.4.16
23	Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 50 do 80 mm	m3	42	3 dny	22.4.16	27.4.16
24	Montáž obkladov vonk. stien z oblaščiek teribových kladených do maľty, škár. Ceresit CE 33, vr. 290 x 65 tr	m2	6,3	2 dny	25.4.16	27.4.16
25	Montáž podlah z dlaždic keramických hladkých, protisk. alebo rektifikovaných do maľty 300 x 300 mm	ks	1	1 den	27.4.16	28.4.16
26	Montáž a dodávka drevenej lavice	ks	1	1 den	27.4.16	28.4.16
27	Montáž a dodávka smetný kôš	ks	31	2 dny	22.4.16	26.4.16
28	Výsadba stromov kríkov, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	m2	0	14 dny	1.4.16	26.4.16
29	Rekonštrukcia chodníkov					
30	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm odvoz burácie betonu	m2	201	2 dny	1.4.16	5.4.16
31	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kamennia ťažného, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	201	2 dny	1.4.16	5.4.16
32	Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	201	2 dny	5.4.16	7.4.16
33	Podklad alebo kryt z kamennia hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr.100 mm	m2	201	2 dny	8.4.16	12.4.16
34	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do dĺžka	m	149	3 dny	8.4.16	13.4.16
35	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm prieč. nad 20 m2	m2	201	4 dny	13.4.16	20.4.16
36	Výsadba stromov výšky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 500 mm	ks	34	3 dny	20.4.16	26.4.16
37	Kolaudácia a odovzdanie stavby	sub	1	1 den	28.4.16	29.4.16




Gergely Kovács - GK-studio
947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4



IČO: 43 257 615


TEL: 005 652 002



Projekt: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok
Miesto stavby: Brestovec, okres Komárno

Účel:  Približ  Mních  Rozdelení

Konečný termín:  Vnější úkony  Vnější mířik

Souhrny:  Souhrn projektu

Dátum: 1.2.2016
Vypracoval: Kovács Gergely

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok

Dátum: 02.02.2016

Objednávateľ: Obec Brestovec

Projektant: Ing. Peter Neilinger

Zhotoviteľ: Gergely Kovács-GK-studio

Spracoval: Gergely Kovács

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
017	Autobusová zastávka + park - Brestovec	22 949,27	4 589,85	27 539,12
01	Autobusová zastávka - 1KS	8 350,13	1 670,03	10 020,16
02	Park	14 599,14	2 919,83	17 518,97

Celkom

22 949,27

4 589,85

27 539,12

Gergely Kovács - GK-studio
947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4
IČO: 43 257 615
TEL: +36 35 350 802



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Brestovec	Miesto	Brestovec
Projektant	Ing. Peter Neilinger	IČO	00 306 380
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio	IČ DPH	46 780 556 SK2023596564
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	43 257 615 SK1073746487
	Gergely kovács		2.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
	9 374,70		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	3 245,88		0,00		0,00
5	"M"			17	Klimatické vplyvy
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	22 949,27				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				22 949,27	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 22 949,27	
Dátum a podpis				4 589,85	
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				27 539,12	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kľzavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	

Gergely Kovács - GK-studio
 947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4
 IČO: 43 257 615
 Tel.: 0905 352 302

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok	JKSO	
Názov objektu	Autobusová zastávka	EČO	
		Miesto	Brestovec
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Brestovec	00 306 380	
Projektant	Ing. Peter Neilinger	46 780 556	SK2023596564
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-stúdio	43 257 615	SK1073746487
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Gergely Kovács	2.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 927,57	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 007,35	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 3 245,88	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky 0,00
4	Montáž 2 169,33	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 350,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">D</td> <td style="width: 45%;">Celkové náklady</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">8 350,13</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 8 350,13</td> <td style="text-align: right;">1 670,03</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;">10 020,16</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Prípochty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 350,13	24	DPH 20,00 % z 8 350,13	1 670,03	25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 020,16	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 350,13																							
24	DPH 20,00 % z 8 350,13	1 670,03																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 020,16																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky zadávateľa	0,00																							
27	Kľzavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie + -	0,00																							

Gergely Kovács - GK-stúdio
 947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4
 IČO: 43 257 615
 Tel.: 0905 352 302

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok

Objekt: Autobusová zastávka

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Brestovec

Spracoval: Gergely Kovács

Zhotoviteľ: Gergely Kovács - GK-studio

Dátum: 02.02.2016

P.Č.	Kód položky	Popis.	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						2 934,917
1 Zemné práce						980,753
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,120	25,329	155,013
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,120	1,455	8,905
3	184004211	Výsadba stromov kríkov, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	31,000	6,396	198,276
4	0266141400	Borovica - Pinus mugo, d 40 - 60 cm	ks	15,000	12,954	194,310
5	0266079400	Smrek - Picea omorica, d 125 - 150 cm	ks	5,000	55,368	276,840
6	0266045100	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, d 80 - 100 cm	ks	5,000	15,611	78,055
7	0265103700	Breza - Betula nana, krík, zemný bal, d 40 - 50 cm	ks	6,000	11,559	69,354
2 Zakladanie						960,435
8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku, dosiek zakladovy pas	m3	1,500	29,104	43,656
9	273321115	Základové dosky z betónu železového tr.C 20/25	m3	1,500	99,678	149,517
10	273356021	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	5,000	12,359	61,795
11	273356022	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	5,000	3,695	18,475
12	273361411	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,050	1 543,965	77,198
13	274315222	Základové pásy z betónu prostého tr. C 20/25	m3	3,500	88,655	310,293
14	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	0,220	1 361,366	299,501
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						387,586
15	311231463	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 Family 2in1	m3	0,600	157,778	94,667
16	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	11,000	26,629	292,919
4 Vodorovné konštrukcie						326,450
17	417321313	Betón prekladov a vencov tr. B 25 (C 20/25)	m3	1,000	113,547	113,547
18	417351115	Debnenie prekladov a vencov - zhotovenie	m2	10,000	8,522	85,220
19	417351116	Debnenie prekladov a vencov - odstránenie	m2	10,000	3,161	31,610
20	417361821	Výstuž prekladov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,066	1 455,646	96,073
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						116,273
21	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,500	113,962	56,981
22	631362021	Výstužná KARI sieť v mazanine podláh	t	0,040	1 482,289	59,292
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						122,682
23	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,000	4,133	99,192
24	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,000	3,915	23,490
99 Presun hmôt HSV						40,738
25	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	4,195	9,711	40,738
PSV Práce a dodávky PSV						5 415,209
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						83,472
26	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodor. penetračným náterom za studena	m2	6,300	1,653	10,414

Gergely Kovács - GK-studio
 947 01 Hurbanova, Orgovánová 1723/4
 IČO: 43 257 615
 Tel: 0905 352 302

Číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,002	1 660,373	3,321
28	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	9,100	4,133	37,610
29	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	9,100	3,306	30,085
30	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,814	2,509	2,042

762 Konštrukcie tesárske 842,563

31	762332120	Montáž oceľového profilu, náter	m	28,000	6,849	191,772
32	6051594000	Oceľové profily 50/50 ozn.: E	m	17,500	4,487	78,523
33	6051594099	Oceľové profily 60/120	m	10,500	4,959	52,070
34	76233212095	Montáž lexanu	m2	11,000	8,856	97,416
35	2838008070	LEXAN doska z polykarbonátu, hr.10,0mm, farba bronz, skrutky, ukon. lišty, L-profil	m2	11,000	35,187	387,057
36	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,068	4,428	35,725

767 Konštrukcie doplnkové kovové 476,415

37	7676412258	Montaz a dodávka drevene lavice	ks	1,000	324,635	324,635
38	76764122595	Montaz a dodávka smetný kôš	ks	1,000	147,598	147,598
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,722	0,886	4,182

771 Podlahy z dlaždíc 268,159

40	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovovaných do malty 300 x 300 mm	m2	6,300	23,025	145,058
41	5976380101	Dodávka keramickej dlažby, mrazuvzdorné, protyšmikové	m2	6,500	18,892	122,798
42	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,679	0,113	0,303

781 Dokončovacie práce a obklady 3 744,600

43	781731050	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. Ceresit CE 33, veľ. 290 x 65 mm	m2	42,000	31,411	1 319,262
44	5962502200	Lícová tehla Rustique Carmine Gesinteld	m2	45,000	53,844	2 422,980
45	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	37,422	0,063	2,358

Celkom

8 350,126

Gergely Kovács - GK-studio
947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4

tel: 03 257 815
tel: 0363 882 302



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok	JKSO	
Názov objektu	Park	EČO	
		Miesto	Brestovec
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Brestovec	00 306 380	
Projektant	Ing. Peter Neilinger	46 780 556	SK2023596564
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio	43 257 615	SK1073746487
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Gergely Kovács	2.2.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 231,79	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 8 367,35	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 599,14	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">14 599,14</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 14 599,14</td> <td style="text-align: right;">2 919,83</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">17 518,97</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	14 599,14	24	DPH 20,00 % z 14 599,14	2 919,83	25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 518,97	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie +-	0,00
D	Celkové náklady																									
23	Súčet 7, 12, 19-22	14 599,14																								
24	DPH 20,00 % z 14 599,14	2 919,83																								
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 518,97																								
E	Prípochty a odpočty																									
26	Dodávky zadávateľa	0,00																								
27	Kľzavá doložka	0,00																								
28	Zvýhodnenie +-	0,00																								

Gergely Kovács - GK-studio
 947 01 Hurhanovo, Orgovánová 1723/4
 IČO: 43 257 615
 Tel.: 0905 352 302

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok

Objekt: Park

JKSO:

EČO:

Spracoval: Gergely Kovács

Dátum: 02.02.2016

Objednávateľ: Obec Brestovec

Zhotoviteľ: Gergely Kovács - GK-studio

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						14 599,143
1 Zemné práce						5 025,762
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm odvoz buracie betonu	m2	201,000	18,556	3 729,756
2	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	201,000	3,242	651,642
3	184004313	Výsadba stromov výšky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 500 mm	ks	34,000	6,396	217,464
4	0265530800	Lipa - <i>Tilia cordata</i> , strom obv. 10 - 12 cm	ks	20,000	8,150	163,000
5	0266142400	Borovica - <i>Pinus mugo pumilio</i> , d 50 - 60 cm	ks	14,000	18,850	263,900
5 Komunikácie						7 265,949
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	201,000	2,258	453,858
7	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	201,000	3,192	641,592
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	201,000	14,463	2 907,063
9	H6NBS	Dlažba Antiko 200x100	m2	201,000	16,236	3 263,436
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 896,345
10	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	149,000	8,805	1 311,945
11	OBP1/2S	Obrubník Obrubník parkový Premac OBRUBNIK PARKOVY 50x20x5 cm SIVY	ks	300,000	1,948	584,400
99 Presun hmôt HSV						411,087
12	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	158,782	2,589	411,087
Celkom						14 599,143

Gergely Kovács - GK-studio
947 01 Hurbanovo, Orgovánová 1723/4
IČO: 43 257 615
Tel.: 0905 352 302