) ) ZMLUVA O DIELO
REKONSTRUKCIA CHODNIKOV A VYSTAVBA AUTOBUSOVYCH ZASTAVOK

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

»RekonStrukcia miestnej komunikicie,,
uzavreta v suilade s § 536 a nasl zakona ¢. 513/1991 Zb./Obchodny zakonnik v platnom zneni

1.1. Objedndavatel’:
Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Zastupeny: i

Tel:

Mobil:

-

E-mail:
Bankové spojenie:
C. uétu - IBAN:

1.2. Zhotovitel’ :
Nazov:

Sidlo :

Statutérny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo (iétu / IBAN:
Telefon, fax :

E-mail :

CL1

ZMLUVNE STRANY

Obec Brestovec

Brestovec ¢. 86, 946 17 Brestovec
00 306 380
2021014721

Peter Toth, starosta

+421 35 7780083

+421 905 360 000
obec@brestovec.eu

Prima baka Slovensko, a.s.

SK16 5600 0000 0038 0154 9013

/d’alej len ,,objednavatel™/

Gergely Kovics - GK-studio
Orgovanova 1723/4, 94701, Hurbanovo

Gergely Kovacs

43 257 615

1073746487

SK1073746487

Tatra banka, as.
SK2411000000002942456369/1100
+421/948 684 030
kovacsg@pobox.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : 210-17558 na Okresnom urade Komarno

/d’alej len ,,zhotovitel™/
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len zakon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania
~Rekonitrukcia chodnikov a vystavba autobusovych zastivok“ Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu - v silade s ust. § 9 ods. 9
anasl. zak. ¢. 25/2006 Z.z. zdkona o verejnom obstaravani.

L
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby , Rekonitrukcia chodnikov a vystavba autobusovych

zastavok¥ v sulade s ocenenym vykazom vymer zo diia 02.02.2016 vypracovanym zhotoviteTom

" na zaklade sutaznych podkladov - Cast B. 1 (opis predmetu obstaravania) a prilohy & 7
(Dokumentécia k stavbe - Vykaz vymer stavby/Rozpocet, posudok, grafické znazornenie okien a
dveri). ZhotoviteTom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitel'ni sicast tejto zmluvy ako priloha &.
1.

2.2, Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnif podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

2.3.  Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto &lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu av silade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade spoziadavkami objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi.

2.4, Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

2.5. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziaf a zaplatit' zan
dohodnutu cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.6. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré sii k zhotoveniu diela potrebné.

CL 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1.  Dielo musi byt zhotovené v silade s podmienkami uvedenymi v &l. I1. tejto zmluvy. nesmie mat
ziadne vady anedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujiice rychlejsie
opotrebenie diela.
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Zhotoviterl realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich dodavok,

- zaru¢né listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

- protokol o vykonani komplexnych skusok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutotnost, ze zabudované materialy adodavky diela si prvej akosti

a vyhovuju platnym normam a predpisom.

V.
- * CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach vzneni neskorSich predpisov, za
dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 22 94927 EUR
DPH 20 % 4 589,95 EUR
Cena celkom spolus DPH 27 539,12 EUR

Slovom: dvadsat’sedemtisic pét'stotridsat’deviit’ eur dvanast’ centov

Objednavaterl si vyhradzuje pravo pred zatatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit’
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel' berie na vedomie a sii¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto &lanku, cena diela uvedena
vbode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej aprave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahriia vietky vykéazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie sivisiace prace zhotovitela,
ktoré budii potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho

odovzdaniu do uzivania. V cene si zahmuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uzivanie
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4.5.

4.6.

4.7.

438.

5.1

1)

5.3

5.4.

3.5.

verejného priestranstva a naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych pléch,
tieto zabezpecuje zhotovitel'.

Ak zhotovitel' neocenil niektori polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na uhradu v pripade, ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitel'a.

Bez pisomného siihlasu objednavatel'a a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri
realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zarucénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodévok a préc pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu
objednavatel'a a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela, nema narok na

zaplatenie za takto vykonané prace.

CLv

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 5 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska.
Dodrziavanie terminu podlfa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréni alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vys$sej moci,
zmluvné strany si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktorii treba vykonanie prac prerusit’.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho uceleni ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om poniknutom termine.



' , ZMLUVA O DIELO
REKONSTRUKCIA CHODNIKOV A VYSTAVBA AUTOBUSOVYCH ZASTAVOK i

5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat’ bezplate, v termine do 5 dni od podpisania tejto zmluvy,
harmonogram pre realizdciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych ¢asti
objektu. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so sihlasom
objednavatela.

CL VI

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel' ma pravo vystavit’ faktiru az na zaklade riadneho protokolarneho odovzdania diela.
Zhotovitel'ovi prislicha tihrada len za skuto¢ne vykonané prace. Splatnost™ faktir je 60 dni od
dorucenia faktiry v pripade, ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, ze faktira
nebude ebsahovat’ prislusné nalezitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’
diiom nasledujicim po dni doru¢enia opravenej faktury objednavatel'ovi.
Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny sipis skutoéne vykonanych
prac. Technicky dozor potvrdi sipis az po predlozeni certifikatov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut
potvrdenie uvedeného stpisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise
tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podl'a poloziek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac adodavok skontroluje anasledne sa k tomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zastupca objednavatela - ..o ako technicky
dozor objednavatela. Ak siupis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit' iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.
Jednotlivé faktury vyhotovi zhotovitel' v stlade s platmou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z.z..
odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budi obsahovat’ minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
¢islo faktury, den odoslania a den splatnosti faktury, oznaéenie penazného ustavu a ¢islo uétu,
na ktory sa ma platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkova sumu s DPH, ozna¢enie
diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo zadrzat’ 10% zceny diela (kolauda¢nu ratu) do doby

odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
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6.7.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo uétovat’ vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CLvn
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Odovzdanie staveniska

7.1:1

1.1:2

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
a ucinnosti zmluvy o dielo[7a zhotovitel' je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tito
skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie

tejto zmluvy.

7.2. Povinnostia spolupdsobenie objedndvatel’a

17.2.1.

7.22.
il

7.24.

125,

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primerane] dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy aobjednavatel je opravneny
odstipit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel' ur¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat’ vykonané prace evidované v stavebnom
denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

Zastupca zhotovitel'a Gergely Kovacs — stavbyvedici je povinny viest' stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela a predkladat’
stavebny dennik technickému dozorcovi objednavatela denne. K zapisom zastupcu
objednavatel'a sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa mé za to. ze s obsahom zapisu
sthlasi. Zhotovitel' uréi stavbyvediceho s preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat' azodpovedat za stavebné prace a iné &innosti ako aj

zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku.
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#32

733

734

7.3.5

7.3.6

7.3.7

738

139

7.3.10

Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, Jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov 3tétnej spravy.

Zhotovitel' je v silade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozomit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotoviter zisti skryté prekazky na mieste kde mé dielo zhotovif a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeit dielo proti kradezi a poskodeniu. ZhotoviteI' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpenosf aochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnii kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac. Z dévodu vykonu stavebnych prac aj pogas prevadzky ZS. zhotovitel je
povinny prijat’ a vykonat’ potrebné opatrenia na zabezpedenie bezpecnosti deti a personalu v ZS
po celi dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste a podas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
Jeho ¢innosti.

Zhotovitel' deklaruje, Zze vietky prevadzkové stroje budi naplnené ekologicky odbirtelnymi
olejmi.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt" dokladované
certifikatmi v zmysle zékona ¢&.264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudii zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skaskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia finanénych
prostriedkov v ramci Programu rozvoja vidiela 2014-2020, z prostriedkov dotacie Statneho
rozpoctu pre objednavatel'a.
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7.3i11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlasmi zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om redpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmi stavebny zikon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpeé¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych préacach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdusi, zékon o vodach, zékon o poziamej ochrane,
Slovenskeé technické normy, zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit' vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat' vykon pracovnikov v zmysle nariadenia viady &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a savisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujiuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonavanie jednotlivych &innosti.

Kvalita praic a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt’ dodrzané vietky pozadované parametre prvkov,
platych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych,

VSetky materialy pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikicin a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spliiaf podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvilenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR.
garantovanych Zvazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat’ v siillade s ustanovenim zékona & 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zikon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao vseobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat' vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
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7.3.18

7.3.19
7.3.20

7.3.21

odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podrla §24 vyhlasky 508/2009
Z. z. ktorou sa ustanovujiu podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia. ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia. Meno
technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutii osobu na
vykondvanie tejto ¢innosti.

Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budii vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitela v silade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na
vykony reviznych technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu odbomych
skusok a revizii predlozit’ dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho
technjka: Sucastou predkladanej dokumentacie bude vzdy realizatny projekt so zakreslenymi
zmenami a odchylkami.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonévat' zivnost' v silade s &l. I1. tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavizok realizacie diela alebo jeho Gasti previest
na iného bez predchadzajiceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial tak urobi, je to
vazne porusenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamzite odstipit od zmluvy a zhotovitel
znada vietky nasledky, vratane nahrady $kody, spdsobenej novym subdodavatel'om, ku ktorému
objednavatel nedal siuhlas. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré
predchadzaju diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel'a predlozit’ pisomna ziadost' o suhlas so
zmenou subdodavatel'a, ktora bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel
v umysle zadat' subdodavatelovi, identifika¢né adaje navrhovaného subdodévatela a Eestné
vyhlasenie, ze navrhovany subdodévatel spliia podmienky podrla § 26 ods. 1 zdkona & 25/2006
Z. z. overejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. Pokial objednavatel do dia
predchadzajuceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi
pisomne, Ze so zmenou subdodavatel'a nesuhlasi, plati, ze sahlas bol zhotovitelovi udeleny.

V pripade, ak zhotovitel' bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetu tejto
zmluvy, je povinny v takomto pripade zamestnat' na realizaciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, VUC).

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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8.1.

8.2.

8.3.

84

8.5.

9.1.

92:

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
ziklade protokolu o odovzdani aprevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi doklady:

a)osvedCenie o vykonanych skiuskach pouzitych materidlov,

b) certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouZitych materidlov,

c)zapisy o kontrole Cinnosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

V opa¢nom pripade méa dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezalatie preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materidlov, odpadov aneistt, ktoré si vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo

riadne,prevziat’ a uzivat’.

" Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme aspie so

zhotovitelom zapis o zistenych vadiach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat' predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial' sa zmluyné strany nedohodni
inak.

(L IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo

vyske:

a)0.05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,

b)  0,05% zcelkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deni omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné niklady v siilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

¢)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak
zhotovitel' ani po pisomnej vyzve v lehote urenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,

d) 30,- eur za kazdi zavadu a za kazdy defi omeSkania, ak nenastipil na odstrdnenie
reklamacii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, Zze poCas vykonavania diela objednéavatel’ zisti, ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne

parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvni
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pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v siilade s touto zmluvou.
9.3. V pripade omeskania objednavatela sihradou platieb alebo vyhétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel' narok na iirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.
9.4. Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady $kody.

ax
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v sillade s ustanovenim ¢l. 11. tejto
zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.  Dielo ma vady ak:
a)nie j¢ dedané v pozadovanej kvalite,

*b)  vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,
c)st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zafazené inymi
pravami tretich osob.

103, Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela. ale ten na ich pouziti pisomne
trval.

104, Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat' pre vady. za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Zaru¢na doba na technologické ¢asti diela, okna, dvere a zasklené steny je
podla zaruky, ktori udava vyrobca.

10.5.  Zarukou zhotovitel' prebera zavizok, ze predmet diela bude podas zaruénej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej Zivotnosti.

10.6.  Objednavatel' sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatneni reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zasielkou.

10.7.  Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo dita odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
diela aktoré sa vyskytni v zdru¢nej lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.
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10.8. Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomnej

reklaméacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku

dohodni zmluvné strany pisomne,

10.9. Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.
10.10. Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit' ich

odstranenie na naklady zhotovitel'a.

10.11. V pripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel' sa zavizuje uhradit

11:2:

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

objednavatelovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
ZhotoviteF zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe

* v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku S$kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na ithradu vzniknutej $kody.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

CL X11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel'a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do ¢asu protokolarmeho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stdva
vlastnikom diela.

CL X1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana
od zmluvy odstipit pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac.

b) zddévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,
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¢) zddvodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlh8iu ako 7 dni, nedodrzanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré
ponuka, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy.

e) zdodvodu porudenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel
predlozil sut’azni ponuku a ktori objednavatel prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravanym predpisom,

g) zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

h) zdévodu neposkytnutia finanénych prostriedkov na plnenie predmetu zmluvy, &o
objednavatel zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne oznami,

i) zdévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

j) bez predchadzajiceho pisomného sahlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel' stratil akékolI'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v¢asné zhotovenie diela v silade s prislusnymi pravnymi predpismi,

) zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podla bodu 7.3.19 tejto
zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

13.3; V pripade, ak ddjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel'a, objednavatel je
opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela
uvedeného v ¢lanku [V. bod 4.1 tejto zmluvy.

134, Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia u¢innost’ odstipenia.

13.5. Odstapenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplamené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajacich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

13.6. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
b)  prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien
v preukazateInom rozsahu,
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¢) zdovodu opustenia staveniska zhotovite'om na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod..

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré
ponuka, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

e) zdbvodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotoviteTom, do ktorej zhotovitel
predlozil sut’azni ponuku a ktori objednavatel prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,

g) zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatelom,

h) zdévodu neposkytnutia finanénych prostriedkov na plnenie predmetu zmluvy, ¢o
objednavatel zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne oznami,

i) zddvodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

j) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel' stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v¢asné zhotovenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,

1) zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podl'a bodu 7.3.19 tejto
zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

13.3. V pripade, ak ddjde k odstapeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel'a, objednavatel je
opravneny fakturovat' zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela
uvedeného v ¢lanku V. bod 4.1 tejto zmluvy.

13.4. Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstupeni ur¢ena neskorsia a¢innost’ odstiipenia.

1338. Odstipenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatmené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.6. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) ¢ast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel'a,
b)  prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien

v preukazatel'nom rozsahu,
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c)  prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' faktirou, ktora bude mat’
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstapenia od zmluvy.

13.7. V pripade pred¢asného ukon¢enia zmluvy zhotovitel' je povinny najneskér do 5 pracovnyvch dni
odo dna ucinnosti odstipenia protokolarme odovzdat’ objednavatelovi vietky veci a doklady
prevzaté od neho za Ggelom zhotovenia diela, ako aj atesty. revizie, potvrdenia a doklady
tykajice sa dovtedy zhotovenych ¢asti diela.

13.8. V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskér v3ak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a nedistot, ktoré

vznikli jeho ¢innost'ou.

CL X1V
- ™ ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. © Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych veobecne
zaviaznych pravnych predpisov platnych v SR.

14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

143. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

144, Zhotovitel berie na vedomie, ze pred podpisom tejto zmluvy musi byt zaregistrovany v Registri
koneé¢nych uzivatelov vyhod vedenym Uradom pre verejné obstaravanie. Register kone&nych
uzivatelov vyhod bol ku diiu 01.11.2015 zriadeny v zmysle § 134a zikona o verejnom
obstaravani. (V sivislosti s posledne prijatou novelou & 252/2015 Z. z., ktorou sa meni a doplia
zakon o verejnom obstaravani, a¢innou od 01.11.2015 sa zaviedla povinnost’ uzatvarat’ zmluvy,
ktoré¢ su vysledkom verejného obstardvania vyhradne s uchadza¢mi so znamou majetkovou
Struktirou. Povinnost byt zapisany v registri kone¢nych uzivatelov vyhod sa vztahuje na
zmluvy, koncesné zmluvy a ramcové dohody tykajice sa nadlimitnych zakaziek a podlimitnych
zakaziek bez vyuzitia elektronického trhoviska, zakaziek s vyuzitim elektronického trhoviska a
to vo verejnych obstaravaniach vyhlasenych od 01.11.2015.)

14.5. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a jeden
pre zhotovitel'a.

14.6. Tato zmluva nadobiuda platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona
¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.
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14.7. Utinnost' tejto zmluvy Je podmienena poskytnutim finanénych prostriedkov v ramci Programu
rozvoja vidieka 2014-2020 a z prostriedkov Statneho rozpodtu pre objednévatela. Zmluva
nadobiida G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zédkona & 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov). Zmluvné strany berii na vedomie, ze
tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

14.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sihlasia. Dalej vyhlasuji, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za

- napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej véle, na znak éoho Ju
vlastnoruéne podpisuji.

14.9. Neoddelitel'nou sicast'ou tejto zmluvy si:

Priloha ¢&. 1: Oceneny vykaz vymer/Rozpocet

Priloha & 2:  Casovy a vecny harmonogram

Ny NA Inde
Brestovec, dia ...',.(,(.;..L.' ALL‘ 1/ ¢ V Hurbanove, diia 02.02.2016
za objednavatela f ’ o ~ za zhotoViteleeman. s —mas o0
Obec Brestovec Gergely Kovics — GK-studio
Peter Toth- = N Gergely Kovacs
starosta LN

o/ | ‘
- I — -




